
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

Assunto: Aquisição de conjunto moto-bomba e cabos elétricos.

Pregão Presencial: 09/2017

Ref.: Esclarecimentos as perguntas das empresas quanto a prorrogação de prazos para entrega dos materiais - Pregão Presencial 09/2017.

Pergunta 1:

Visando a participação do maior número de concorrentes para o certame acima em referência, solicitamos a V.Sas. a gentileza de prorrogar o prazo de entrega de 60 dias para 90 dias, após assinatura do contrato, visto que, nossos equipamentos são fabricados fora do Brasil, inviabilizando a entrega no prazo solicitado.

Pergunta 2:

Somos da empresa PSI Bombas, representante do fabricante WILO, empresa alemã com mais de 100 anos no mercado europeu, temos condições técnicas de fornecimento da bomba em questão, apenas ressaltando que nosso prazo de entrega é de 10 semanas, e no seu edital está 60 dias, gostaria de saber se temos condições de participar deste processo.

Resposta:

Com relação a prorrogação de prazo, temos a esclarecer:

Ao efetuarmos as pesquisas de mercado para a aquisição do equipamento, obtivemos como prazo de entrega pelas empresas, de até 30 dias (contados a partir da data de implantação do pedido).

Além do mais existe um prazo junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), referente a instalação de um poço tubular profundo localizado na Av. Governador Mário Covas, neste município de Porto Feliz onde todos os equipamentos de recalque deverão estar instalados até o dia 24 de agosto de 2017. Portanto o prazo estabelecido no edital atenderia nossos prazos junto ao DAEE.

Assim, pelos motivos de FATO e de DIREITO supra, MANTÉM-SE inalteradas as especificações do Edital. Não sendo alterado o prazo de entrega, tendo portanto a empresa vencedora que cumprir o prazo estabelecido.

Porto Feliz, 20 de junho de 2017.

Marcelo Luiz Flauzino
Coordenador de Planejamento e Projetos

Eng. ° Luís Fernando Segatto
Diretor Técnico Operacional